Утверждаю:

Глава администрации

Песчановского сельского 

поселения

Бахчисарайского района

Республики Крым

___________Е.Н.Кузнецова
19 декабря  2023г
ДОКУМЕНТАЦИИ о закупке 
в соответствии с  порядком определения единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Песчановского сельского поселения бахчисарайского района республики крым
(в соответствии с ч.67 ст. 112 44-фз)

на право заключения контракта
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) объекта: Капитальный ремонт с целью благоустройства территории набережной и прилегающих пешеходных зон Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 1-й участок
Настоящая документация является неотъемлемой частью извещения 

о проведении закупки у единственного поставщкика, размещенного на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации

об осуществлении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

(далее — официальный сайт) 
с.Песчаное
2023г.
I. ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ
	№ пункта
	Наименование
	Информация

	1.
	Дата размещения извещения о проведении электронного аукциона
	19.12.2023 

	2.
	Дата и время окончания срока подачи заявок 
	Участник закупки вправе подать заявку на участие в любое время с момента размещения извещения о его проведении до
09-00 часов 22.12.2023 года по московскому времени.

	3.
	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
	25.12.2023 

	5.
	Дата начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об электронном аукционе
	С момента объявления до 9-00 22.12.2023  

	
	
	


II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
II.I. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
	№ пун кта
	Наименование
	Информация

	1.
	Наименование муниципального заказчика/Заказчика, контактная информация
	Заказчик: Администрация Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 

Адрес заказчика: ул.Набережная, 3-А, с.Песчаное, Бахчисарайский район   Республики Крым, 298431.

Контактное лицо: Кузнецова Елена Николаевна
тел. +79788309879
Адрес электронной почты:peschanovskisovet2011@mail.ru

	2.
	Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта
	-

	3.
	Наименование объекта закупки (предмет контракта)
	на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) объекта: Капитальный ремонт с целью благоустройства территории набережной и прилегающих пешеходных зон Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 1-й участок

	4.
	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)


	В соответствии с  постановлением Совета министров 

Республики  Крым от 29.03.2022 № 182


	5.
	Описание объекта закупки
	В соответствии с условиями контракта

	6.
	Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Республика Крым, Бахчисарайский район,с.Песчаное, ул.Набережная.

	7.
	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
	В соответствии с условиями контракта

	8.
	Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК), руб.
	1 384 788,94 

	9.
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Метод расчета - метод сопоставимых рыночных цен 

	10.
	Количество поставляемого товара, объем выполнемый работы, оказываемой услуги
	В соответствии с условиями контракта

	11.
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Форма расчетов – безналичная в национальной валюте Российской Федерации.

В соответствии с условиями контракта

	 12.
	Размер аванса и порядок его предоставления
	 Не предусматривается 



	13.
	Источник финансирования
	Бюджет Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

	14.
	Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию
	Не применяется



	15.
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями,

подрядчиками)
	Российский рубль

	16.
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установлен-ного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате

контракта
	Не применяется 




	№ пун
кта
	Наименование
	Информация

	17.
	Место и порядок подачи заявок участников 
	Заявки предоставляются на бумажном носителе по адресу: 
298431, Республика Крым, Бахчисарайский район, ул.Набережная,3-А, каб. Ведущего специалиста по кадрам и делопроизводстуа дминистрации Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района.

Порядок подачи заявок участников аукциона:

- участник вправе подать заявку на участие в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 09-00 часов 22.12.2023г.
- участник вправе подать только одну заявку
- участники в срок и в порядке, который установлен в извещении о проведении и документации о проведении закупки, подают заявки на участие в письменной форме на бумажном носителе в запечатанных конвертах с пометой "Заявка на участие в закупке " и указанием наименования закупки, в рабочие дни недели (с понедельника по пятницу) с 08.30 до 13:00 и с 14.00 до 17.00 часов по местному времени (кроме праздничных дней).  Поданная заявка может быть отозвана или изменена до момента вскрытия конвертов с заявками (открытия доступа к заявкам) участников.
Прием заявок на участие в закупке прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие.

- Все документы, предусмотренные извещением о проведении закупки, подаются одновременно. 

Заявка должна быть составлена на русском языке, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие, не должны допускать двусмысленных толкований. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. 

Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

	18
	Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
	25.12.2023 10.00 часов по местному времени (московское время).

Вскрытие проводится по адресу 298431, Республика Крым, Бахчисарайский район,с.Песчаное ул.Набережная,3-А, каб. Ведущего специалиста по кадрам и делопроизводсту администрации Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района

	19
	Дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие 
	25.12.2023 с 11.00 по московскому времени

	20
	Критерии определения Поставщика
	1. Цена контракта
2. Дополнительные критерии – нет


	21.
	Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков
	Установлено:
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, если Правительством РФ не установлено иное.

	22.
	Дополнительные требования к участникам

Закупки 
	Нет 


II.II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗАЯВКИ 
	№ пун кта
	Наименование
	Информация

	23.
	заявки на участие в закупке должна содержать следующие документы и информацию: 


	Документацию, предусмотренную данным извещением и постановлением СМ РК от 29.03.2022 № 182


              МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № проект
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) объекта: Капитальный ремонт с целью благоустройства территории набережной и прилегающих пешеходных зон Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 1-й участок

с.Песчаное

2023г.
Администрация Песчановского сельсокго поселения Бахчисарайского района Республики Крым, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя сельского совета-Главы администрации Песчановского сельского поселения Кузнецовой Елены Николаевны , действующего на основании Устава, с одной стороны и_______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», на основании Постановления Совета министров Республики Крым от 29.03.2022 № 182 «О мерах по реализации положений части 2 статьи 15 Федерального закона от 8 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Распоряжения Главы Администрации Песчановского сельского поселения от ___________ №___-р «Об определении единственного подрядчика», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) объекта: Капитальный ремонт с целью благоустройства территории набережной и прилегающих пешеходных зон Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 1-й участок.
1.2. в соответствии с условиями настоящего Контракта, техническим заданием Заказчика (приложение № 1 к Контракту), утвержденной проектно​-сметной документацией, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», другими действующими нормативными актами Российской Федерации и сдать их Заказчику в установленный условиями Контракта срок.
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях настоящего Контракта.
1.4. Исполнитель обязуется оказать все услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего Контракта, собственными средствами и собственными силами.
1.5. Объектом по Контракту является: Капитальный ремонт с целью благоустройства территории набережной и прилегающих пешеходных зон Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 1-й участок (далее - Объект).
1.6. Место исполнения Контракта: Российская Федерация, Республика Крым, с.Песчаное ул.Набережная в соответствии с местом расположения Объекта, определенного в техническом задании (приложение № 1 к настоящему Контракту).
1.7. В целях Контракта Подрядчиком является лицо, с которым заключен муниципальный контракт на выполнение  работ по благоустройству территорий на объекте: Капитальный ремонт с целью благоустройства территории набережной и прилегающих пешеходных зон Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 1-й участок.
1.8. Основанием для осуществления услуг по настоящему Контракту является ________________________________________________________________________________________
1.9. Целью оказания услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) Объекта является недопущение приемки Заказчиком строительных работ, выполненных с нарушением требованием проектной-сметной документации, рабочей документации, действующей нормативно-технической документации, регулирующей правоотношения в сфере градостроительной деятельности, а также выявление и пресечение нарушений условий муниципального контракта на выполнение работ по строительству по Объекту, заключенного с Подрядчиком и законодательства о градостроительной деятельности, допущенных Подрядчиком.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена Контракта составляет _______________________________________________________________с учетом всех затрат, связанных с исполнением настоящего Контракта, в том числе стоимость услуг, транспортные затраты, затраты по уплате налогов (НДС не облагается в связи с установлением для Исполнителя упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации), сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством. Цена Контракта определяется согласно расчету стоимости строительного контроля (технического надзора) (Приложение № 2), рассчитанной от итога глав 1-9 сводного сметного расчета по Объекту.
Стоимость услуг в 2023 году составляет: ___________________________________________;
Стоимость услуг в 2024 году составляет: ___________________________________________________
2.2. В случае если в ходе исполнения настоящего контракта уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Исполнителем НДС, последний не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС. В этом случае Стороны договорились, что цена Контракта включает в себя расходы на уплату НДС.
2.3. Цена Контракта, указанная в п. 2.1. является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта, и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объемов услуг, качества и иных условий исполнения Контракта.
Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов объем оказываемых услуг, предусмотренных настоящим Контрактом при изменении потребности в услугах, на выполнение которых заключен Контракт. При оказании дополнительного объема услуг Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт, в связи с сокращением потребности в оказании услуг, Заказчик обязан изменить цену Контракта из расчета изменения объема услуг.
2.4. Авансирование услуг по Контракту не предусмотрено.
2.5. Оплата производится за фактически оказанные объемы услуг, в пределах цены Контракта в виде промежуточных и окончательных платежей, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью расходов на соответствующий финансовый год и фактического финансирования по данному Объекту, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика.
2.6. Промежуточная оплата осуществляется, ежемесячно, при предоставлении Исполнителем не позднее 20 числа текущего месяца надлежащим образом оформленных: счетов и актов, оказанных услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) с учетом понижающего коэффициента, рассчитанных исходя из стоимости выполненных Подрядчиком по факту строительно-монтажных работ, которые подтверждаются актами приемки выполненных работ (форма № КС-2), завизированными Исполнителем. Заказчик оплачивает услуги в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг по осуществлению строительного контроля, указанного в п. 5.1. настоящего Контракта, и предоставления Исполнителем счета на оплату, при условии фактического финансирования.
2.7. Основанием для окончательной оплаты являются оформленные Исполнителем акты оказанных услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора). Расчет стоимости оказанных Исполнителем услуг осуществляется исходя из стоимости выполненных Подрядчиком по факту строительно-монтажных работ.
К акту оказанных услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) прикладываются:
· завизированные Исполнителем акты приемки выполненных Подрядчиком работ (форма КС-2);
· акт приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (форма № КС- 14);
· месячные отчеты (форма Приложения № 3);
· сводный (итоговый) отчет (с фотоматериалами) за весь период строительства на электронном и бумажном носителях (форма Приложения № 3);
· счет.
Окончательный расчет за оказанные услуги производится в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания акта приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (форма № КС-14) приемочной комиссией.
2.8. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в течение двух рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Исполнителя, несет Исполнитель.
Источник финансирования - бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
2.9. Сумма, подлежащая оплате Заказчиком Исполнителю, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Заказчиком.
2.10. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер неустойки (штрафа, пени), начисленной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Подрядчиком.
3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1 Срок оказания услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) определяется в соответствии с графиком производства работ по Объекту, утвержденным Заказчиком, однако контроль должен осуществляться до полной сдачи результатов работ Подрядчиком, осуществляющим работы по строительству на Объекте и подписания акта завершенного строительства приемочной комиссией (форма КС-14).
            3.2. Стороны настоящего Контракта пришли к соглашению, что началом оказания услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) является дата начала выполнения Подрядчиком работ на Объекте.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Получить нарочно от Заказчика копию утвержденной проектно-сметной документации, копию муниципального контракта с Подрядчиком и копию графика производства работ по Объекту, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Заказчиком Контракта с Исполнителем.
4.1.2. Обеспечивать проверку соответствия выполненных работ по строительству, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектно​сметной документации, основным комплектам рабочих чертежей, требованиям строительных норм и правил, стандартов, сводов правил, технических условий и других нормативных документов, регулирующих правоотношения в сфере строительства.
4.1.3. Осуществлять контроль за качеством приобретаемого Подрядчиком оборудования И материалов, изделий, конструкций, т.е. наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям проектно-сметной документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.
4.1.4. Осуществлять контроль за стоимостью приобретаемого Подрядчиком оборудования и материалов, изделий, конструкций, отсутствующих в сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции, т.е. принимать Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 на основании документов, подтверждающих их фактическую стоимость (счет с платежным поручением, товарная накладная с обоснованием транспортных расходов, счет-фактура от поставщика).
4.1.5. Осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемых на Объекте строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования.
4.1.6. Контролировать выполнение Подрядчиком мероприятий по охране окружающей среды, соблюдение требований техники безопасности и охраны труда. Письменно уведомлять Заказчика о выявленных фактах нарушений не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента выявления.
4.1.7. В 2-дневный срок с момента подписания настоящего Контракта назначить своих представителей, которые от имени Исполнителя уполномочены осуществлять строительный контроль (технический надзор) за проведением работ, проверку качества используемых материалов, конструкций и изделий, принимать скрытые и завершенные работы, визировать акты приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), давать предписания о прекращении или временной приостановке работ и предоставить Заказчику данные о лицах, осуществляющих строительный контроль (технический надзор) на Объекте.
4.1.8. Проверять полноту и соблюдение установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства Объекта и достоверности документирования его результатов.
4.1.9. Контролировать соответствие объемов выполняемых Подрядчиком работ объемам, предусмотренным проектно-сметной документацией, а также дополнительных работ, предусмотренных в рамках исполнения Контракта.
4.1.10. Осуществлять строительный контроль (технический надзор) за строительством Объекта в соответствии с графиком производства работ по Объекту, утвержденным Заказчиком.
4.1.11. Осуществлять контроль наличия и правильности ведения Подрядчиком исполнительной документации, её соответствия «Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиям, предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», исполнения замечаний и предложений по ведению работ на Объекте.
4.1.12. В случае обнаружения брака и дефектов, отклонения от утвержденной проектно​сметной документации, нарушения требований СНиП, СП и технических регламентов при производстве работ, своевременно и оперативно отражать свои замечания в журнале производства работ, с последующим письменным уведомлением Заказчика о таких замечаниях.

4.1.13. Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
4.1.14. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком предписаний Исполнителя, государственных и (или) муниципальных надзорных органов и авторского надзора, относящихся к вопросам выполнения работ, применения материалов, конструкций и изделий, обеспечивать своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при осуществлении контрольных мероприятий и (или) приемке отдельных работ, конструктивных элементов и объектов в целом.
4.1.15. Давать конкретные, обоснованные и мотивированные указания Подрядчику о приостановке работ с указанием периода такого приостановления работ при обнаружении отступлений от проектно-сметной документации, использования материалов и выполнения работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ, СНиП, СП до исправления или устранения обнаруженных дефектов.
4.1.16. При выявлении нарушений проектных решений, технологии, отступлений от требований нормативных-технических документов, обязательных при выполнении подрядных работ, отсутствия исполнительной документации, входного контроля материалов и конструкций, операционного или приёмочного контроля, недостатков, несоответствия качества материалов и видов работ, Исполнитель обязан выдавать Подрядчику письменные предписания об устранении нарушений правил производства работ с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения и делать об этом соответствующие записи в общем журнале работ Подрядчика. При этом Исполнитель обязан в течение суток со дня выдачи предписания, письменно уведомлять об этом Заказчика, а также фиксировать указанные нарушения и информацию об их устранении в справке, предоставляемой в соответствии с п. 4.1.26 настоящего Контракта.
4.1.17. Проводить контрольные обмеры работ и принимать участие в проводимых Заказчиком контрольных обмерах, а также во всех проверках, проводимых уполномоченными организациями, государственными, муниципальными надзорными органами, экспертными учреждениями, предоставлять имеющиеся в его распоряжении необходимые для указанных мероприятий документы.
4.1.18. Принимать участие в оформлении актов на рекламацию и предъявлении претензий к поставщикам при поставке ими на строительную площадку недоброкачественных строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, не отвечающих требованиям проекта и нормативных актов.
4.1.19. Принимать участие в освидетельствовании, оформлении и подписании актов скрытых и специальных работ, с вынесением предписания о приостановке выполнения следующего вида работ до подписания актов. Акты на скрытые работы должны быть составлены немедленно после их окончания (в тот же день), если в дальнейшем в ходе строительства этот вид работ или конструкций должен быть скрыт.
4.1.20. Осуществлять проверку представленных Подрядчиком документов, подтверждающих выполненные работы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их представления.
4.1.21. При наличии замечаний, влекущих необходимость отказа в приемке выполненных Подрядчиком работ, письменно в течение 2 (двух) рабочих дней по окончанию срока проверки, уведомить Подрядчика и Заказчика, представив мотивированный отчет, с исчерпывающим обоснованием и указанием конкретных причин, являющихся основанием для отказа в приемке выполненных работ (несоответствие объемов работ, неправильное применение расценок, завышение стоимости строительных материалов, отсутствие подтверждающих документов^ недостатки в оформлении документации и т.д.).
4.1.22. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления при отсутствии замечаний к выполненным работам, предъявленным Подрядчиком к оплате, завизировать акты о приемке выполненных Подрядчиком работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) путем проставления на каждом экземпляре подписи уполномоченного лица и печати Исполнителя, подтверждая тем самым объем, применяемые расценки и качество выполненных работ, их соответствие утвержденной проектно-сметной документации, условиям муниципального контракта, заключенного между Заказчиком и Подрядчиком, соответствие исполнительной документации, требованиям нормативно​технической документации, регулирующей правоотношения в сфере градостроительной деятельности. Подписанные акты о приемке выполненных Подрядчиком работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) передаются Подрядчику.
4.1.23. По требованию Заказчика предоставлять ведомость остатков объемов работ по Объекту.
4.1.24. Вести учет объемов, принятых и оплаченных Подрядчику работ по строительству в целом, а также выполненных работ с недостатками, контролировать расходование сметного лимита.
4.1.25. Исполнитель обязан еженедельно предоставлять справку по строительному контролю, после завершения этапа работ представить Заказчику месячный отчет на электронном (Word, Excel, Pdf) и бумажном носителях (форма приложение № 3 к Контракту), по окончании выполнения работ одновременно с месячным отчетом Исполнитель представляет дополнительно сводный (итоговый) отчет (с фотоматериалами) за весь период строительства на электронном (Word, Excel, Pdf) и бумажном носителях (форма приложение № 3 к Контракту).
4.1.26. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ в объемах и порядке, предусмотренных муниципальным контрактом на выполнение подрядных работ. Своевременно предъявлять Подрядчику претензии за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств с уведомлением об этом Заказчика.
4.1.27. Участвовать во всех проводимых Заказчиком технических и организационных совещаниях по Объекту, при условии уведомления Исполнителя о таких совещаниях.
4.1.28. Давать разъяснения Заказчику по поводу возникших у него претензий к качеству и объемам работ Подрядчика.
4.1.29. Предоставлять Заказчику оперативную и подробную информацию о любых факторах и условиях, которые могут повлиять на первоначальный График производства работ по реализации Объекта Подрядчиком, их объем, качество или стоимость, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты для устранения таких факторов и условий.
4.1.30. Принимать участие в подготовке документации для передачи в установленном порядке завершенного строительства и введению в действие Объекта предприятиям и организациям, на которые возложены полномочия по эксплуатации и обслуживанию Объекта.
4.1.31. В случаи неисполнения и (или) несвоевременного исполнения пунктов 4.1.17 и 4.1.26 данного контракта, а также в случаи выявления Заказчиком несоответствия объемов и качества выполненных работ Подрядчиком согласно СНиП и ГОСТ, Исполнитель обязан за счет собственных средств, провести экспертизу выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ по объекту, на соответствие объема и качества выполненных работ и соответствия их с проектно-сметной документацией.
4.1.31.1. Экспертиза выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ по объекту, на соответствие объема и качества выполненных работ и соответствия их с проектно​сметной документацией проводится экспертной организацией, определяемой по согласованию с Заказчиком.
4.1.32. Исполнитель обязан требовать от Подрядчика:
· копии подтверждающих документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям проектно-сметной документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил, применяемых в процессе производства работ.
· копии подтверждающих документов поставщиков, содержащих сведения о стоимости приобретаемого Подрядчиком оборудования и материалов, изделий, конструкций, отсутствующих в сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции (счет с платежным поручением, товарная накладная с обоснованием транспортных расходов, счет- фактура от поставщика);
· выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией и другой технической документацией, соблюдения требований нормативных документов относительно порядка выполнения и принятия работ;
· выполнения работ в соответствии с утвержденным графиком производства работ по Объекту;
· остановки работ в случае применения им материалов, деталей, конструкций и изделий, не соответствующих требованиям нормативных документов;
· устранения отклонений от проектных решений, недостатков (дефектов) и недоделок, и повторного предъявления работ для осуществления строительного контроля (технического надзора);
· прекращения выполнения работ до оформления актов осмотра скрытых работ, а также в случае выявления сверхнормативной деформации объектов или угрозы обвала конструкций, принятия неотложных мер по предотвращению возникновения аварии.
4.1.33. Не выполнять дополнительный объем и виды услуг без согласования с Заказчиком.
4.1.34. Исполнитель обязан в случае возникновения, при реализации Объекта, обстоятельств, требующих проведения дополнительных работ, ранее не учтенных условиями настоящего Контракта и муниципального контракта на выполнение работ по строительству Объекта, заключенного с Подрядчиком, согласовать либо отказать в согласовании в проведении таких видов работ с мотивированным обоснованием своей позиции. Подписанное заключение, содержащее позицию Исполнителя в отношении согласования либо отказа в согласовании дополнительных работ передается Подрядчику для дальнейшего направление на рассмотрение Заказчиком.
4.1.35. Участвовать в приемочных комиссиях, в проверках качества подрядных работ, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также Заказчиком, в том числе в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.
4.1.36. В разумный срок известить Заказчика о приостановлении, лишении либо истечении срока действия всех разрешительных документов, позволяющих Исполнителю исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
4.1.37. За несвоевременное и ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Контракту оплатить неустойку (штраф, пени) в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Контракта.
4.1.38. В случае изменения юридического адреса, факса, электронной почты, иных реквизитов Исполнителя, Исполнитель обязан известить об этом Заказчика в течение двух рабочих дней.
4.1.39. В случаях выдачи Исполнителем Подрядчику письменных предписаний об устранении нарушений правил производства работ с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения и (или) предписаний о приостановке работ по Объекту такие предписание должны содержать: номер предписания; дату выдачи предписания; наименование Объекта; наименование Подрядчика и Ф.И.О. его руководителя; наименование Исполнителя; номер и дату заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству Объекта; номер и дату заключения Контракта; выявленные нарушения либо перечень нарушений с точным указанием месторасположения всех дефектов, обнаруженных при производстве работ; наименование (аббревиатуру) технического, нормативно-технического документа, регулирующего правоотношения в сфере градостроительной деятельности и подпункты, пункты, части, статьи, разделы, главы в них, содержащие необходимые требования, либо указывающие на выявленные нарушения; схемы либо измерения, ведомости, акты, протоколы испытаний, фотоматериалы либо ссылки на данные документы с последующим их приложением к предписанию (в случае необходимости); перечень необходимых мероприятий по устранению выявленного нарушения; срок устрапепия выявленных нарушений; ответственное лицо (Ф.И.О., должность), на которое возлагается контроль за устранением выявленных нарушений; дату об устранении выявленных нарушений с информированием лица выдавшего предписание о выполненных работах; Ф.И.О., должность и подпись лица, выдавшего предписание; Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего предписание.
4.1.40. Исполнитель, являясь Представителем Заказчика, после подписания акта выполненных Подрядчиком работ (форма № КС-2) несет ответственность за качество выполненных Подрядчиком работ, в том числе, если указанные нарушения обнаружены Заказчиком или другими уполномоченными лицами и органами после подписания акта приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (форма № КС-14).
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. На оплату услуг, фактически выполненных Исполнителем, на условиях настоящего Контракта, при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству оказанных услуг.
4.2.2. На получение необходимых документов й информации, необходимой для оказания услуг, а также права доступа на территорию и в помещения Объектов согласно условиям настоящего Контракта.
4.2.3. Запрашивать у Подрядчика, рассматривать для утверждения Заказчиком рабочие чертежи на временные сооружения и другую техническую документацию, согласовывать материалы разбивочных работ и изменения графика производства работ.
4.2.4. Представлять Заказчика, по его поручению, оформленному надлежащим образом, в государственных органах по вопросам строительного контроля.
4.2.5. Выполнять другие действия, соответствующие предмету настоящего Контракта.
4.2.6. Выдавать Подрядчику разрешение на начало каждого этапа работ, после подписания при необходимости актов на скрытые работы.
4.2.7. При обнаружении недостатков в деятельности Подрядчика, выдавать предписания (с указанием сроков исполнения согласно требований нормативных документов) с последующей передачей данных предписаний Заказчику (в течение одних суток после выдачи предписания) и контролировать их исполнение в указанный срок с последующим отчетом Заказчику (в течение одних суток после исполнения) об исполнении предписания.
4.2.8. Проверять объем и качество выполнения работ Подрядчиком, соответствие их проектной-сметной документации и нормативным документам, регулирующим правоотношения в сфере градостроительной деятельности
4.2.9. Контролировать и оценивать качество выполненных работ и в случае возникновения необходимости приостановки работ незамедлительно извещать об этом Заказчика.
4.2.10. Выполнять самостоятельно или привлекать соисполнителей для испытания материалов и конструкций.
4.2.11. Требовать (при обосновании требования) дополнительной проверки качества материалов и работ, замены материалов, не отвечающих требованиям по качеству, переделки ненадлежаще выполненных работ.
4.2.12. При необходимости требовать освидетельствования законченных работ, включая проведение лабораторных испытаний, применение неразрушающих методов контроля.
4.2.13. Участвовать в промежуточной приемке и обмерах объемов работ, включая приемку и обмеры скрытых работ.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Обеспечить Исполнителю беспрепятственный доступ к Объекту выполнения работ на весь период действия настоящего Контракта.
4.3.2. Осуществлять визуальный контроль за ходом оказания услуг, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
4.3.3. Предоставить нарочно Исполнителю копию утвержденной проектно-сметной документации, копию муниципального контракта с Подрядчиком и копию графика производства работ по Объекту, составленного Подрядчиком и утвержденного Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Заказчиком Контракта с Исполнителем.
4.3.4. Оплатить оказанные услуги в порядке, предусмотренном, настоящим Контрактом.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Инициировать изменение (расторжение) Контракта в случаях, предусмотренных законом и настоящим Контрактом.
4.4.2. В любое время потребовать от Исполнителя предоставления любой информации в устной или письменной форме о ходе и качестве оказания услуг по Объекту.
4.4.3. Не принимать и не оплачивать услуги Исполнителя, выполненные самовольно без соответствующего задания или согласования.
4.4.4. Требовать от Исполнителя, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, включая оформление отчётной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.
4.4.5. Запрашивать у Исполнителя информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Контракта, а также для проведения проверок. За непредставление необходимых для исполнения Контракта документов, Исполнитель перед Заказчиком несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
4.4.6. Отдавать распоряжения (предписания) в письменной форме с указанием срока исполнения.
4.4.7. На беспрепятственный доступ к Объекту выполнения работ на весь период действия настоящего Контракта.
4.4.8. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей оказание услуг по Контракту.
4.4.9. Удержать из суммы, подлежащей уплате за исполнение обязательств по данному Контракту, сумму начисленной Исполнителю неустойки (штрафа, пени) в случае нарушения им обязательств по Контракту.
4.4.10. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. Приемке и оплате подлежат оказанные услуги в соответствии с условиями Контракта и действующего законодательства Российской Федерации.
Исполнитель в день окончания оказания услуги формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Заказчик обязуется осуществлять приемку оказанной услуги. В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а)
подписывает документ о приемке усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает его в единой информационной системе;
б)
формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
Заказчиком приемка отдельных видов (этапов) оказанных услуг осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предоставления акта о приемке оказанных услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора), согласно настоящего пункта.
Заказчиком приемка результатов оказанных услуг осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предоставления акта оказанных услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) с приложенными документами согласно пункту 2.7 раздела 2 настоящего Контракта.
5.2. Результатом Контракта являются оказанные услуги по осуществлению строительного контроля (технического надзора) по Объекту в соответствии с условиями Контракта и техническим заданием Заказчика (далее - результат).
5.3. Датой приемки результата оказанных услуг является дата подписания Акта оказанных услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) и акта приемки завершенного строительства Заказчиком (форма КС-14).
5.4. Осуществление Заказчиком приемки результата оказанных услуг производится в части его соответствия требованиям Контракта и действующего законодательства Российской Федерации, включая проведение экспертизы выполненных работ, после подписания Исполнителем акта приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (форма № КС-14) в течение 10 (десяти) рабочих дней.
5.5. Экспертиза результата оказанных услуг проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, для участия в проведении экспертизы результата оказанных услуг, исполнения Исполнителем обязательств по Контракту, и представленных Исполнителем сопроводительных документов в срок, установленный в п. 5.4. Контракта.
5.6. По результату экспертизы оказанных услуг Заказчиком оформляется экспертное заключение о соответствии результата исполнения Контракта и оказания услуг требованиям Контракта и/или законодательства, или о наличии нарушений (замечаний и/или недостатков) требований Контракта и/или законодательства. Результаты экспертизы обязательны для обеих Сторон.
5.7. В случае отсутствия нарушений (замечаний и/или недостатков) на основании экспертного заключения Заказчиком подписывается акта приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (форма № КС-14) в срок, установленный в п. 5.4. Контракта.
5.8. В случае установления по результату экспертизы факта несоответствия результата исполнения Контракта в виде оказания услуг требованиям Контракта и /или законодательства Заказчиком направляется Исполнителю уведомление в письменной форме об отказе в приемке не надлежаще оказанных услуг и устранении нарушений (замечаний и/или недостатков) с их указанием в срок, определенный в п. 5.4. Контракта, при этом Акт оказания услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) не подписывается со стороны Заказчика.
5.9. Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в п. 5.8. Контракта, принять соответствующие меры по устранению нарушений (замечаний и/или недостатков) без изменения цены Контракта. Все расходы в таких случаях осуществляются за счет Исполнителя.
5.10. В случае если по результатам повторной приемки, Заказчиком будет установлено, что Исполнителем устранены нарушения (замечания и/или недостатки) в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик подписывает 2 (два) экземпляра Акта оказанных услуг, один из которых направляет Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней.
5.11. Повторная приемка осуществляется в соответствии с требованиями к приемке оказанных услуг, установленными разделом 5 Контракта, при этом документы, указанные в п.
5.1. Контракта, повторно не предоставляются.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, в том числе начального, конечного, промежуточных и иных сроков и обязательств по Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
6.2. Под невыполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Контракта принимаются нарушения любых пунктов и статей, устанавливающих обязанности Сторон.
6.3. В случае если нарушение Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) срока начала оказания услуг либо срока окончания оказания услуг, дат и (или) сроков начала и (или): окончания выполнения отдельных видов и (или) этапов услуг, установленных Графиком производства работ, составляет более 30 календарных дней, такое нарушение признается существенным.
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, исполнитель (подрядчик, поставщик) вправе потребовать оплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату оплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не оплаченной в срок суммы.
6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель (подрядчик, поставщик) вправе взыскать с Заказчика штраф в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:
а)
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б)
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)
10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)
100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Штраф устанавливается в размере 1 000,00 рублей. (Одна тысяча рублей 00 копеек).
6.7. В случае просрочки исполнения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю (подрядчику, поставщику) требование об оплате неустоек (штрафов, пеней).
6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату оплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного (вида) этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным (видом) этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем (подрядчиком, поставщиком).
6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила), и равен 10 % от цены Контракта (этапа), (в случае, если Контрактом предполагается поэтапное оказание услуг, размер штрафа указывается для каждого этапа):
а)
10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б)
5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)
1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)
0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д)
0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд, рублей (включительно);
е)
0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд, рублей до 2 млрд, рублей (включительно);
ж)
0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд, рублей до 5 млрд, рублей (включительно);
з)
0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд, рублей до 10 млрд, рублей (включительно);
и)
0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд, рублей.
6.10. Штраф устанавливается в размере _________________________________________________
6.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель (подрядчик, поставщик) выплачивает Заказчику штраф в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:
а)
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б)
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)
10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г)
100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Штраф устанавливается в размере 1 000,00 рублей. (Одна тысяча рублей 00 копеек).
6.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.14. Сторона освобождается от оплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.15. Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту и устранения их нарушений.
6.16. Заказчик не несет ответственность перед третьими лицами по договорам, заключенным Исполнителем.
6.17. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение ранее принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.
6.18. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, которая относится к предмету настоящего Контракта и содержится в документах, отражающих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта, согласно действующему законодательству.
6.19. Ответственность за достоверность и правильность платежных реквизитов, сообщенных Заказчику, а также своевременность сообщения об их изменении в соответствии с Контрактом несет Исполнитель.
6.20. Заказчик вправе требовать от Исполнителя оплаты штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту.
6.21. Пени и штрафы оплачиваются Исполнителем в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в бюджет муниципального образования городской округ Симферополь, по указанным Заказчиком в требовании реквизитам. Исполнитель представляет Заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа.
6.22. Применение предусмотренных мер ответственности не лишает Заказчика права на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств.
6.23. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика (исполнителя, поставщика) оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную Контрактом, являются:
- двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях;
· односторонний акт заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двустороннего акта в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования;
· предписание Заказчика и/или Представителя Заказчика, выданное в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;
· предписание контрольно-надзорных органов;
· претензия Заказчика.
7.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1 Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов цены Контракта в размере ___________________________________________________
7.2. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
7.3. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 6.1, 6.5 и 6.6 Контракта, возвращаются Исполнителю в срок не более 30 дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Исполнителем).
7.4. В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.
7.5. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 6.6 и 6.7 Контракта
7.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
'При наличии оснований, предусмотренных ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», размер обеспечения исполнения контракта изменяется в соответствии с указанной статьей.
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителем ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 6.3 Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.
7.7. Предусмотренное пунктами 7.1 и 7.5 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом 8 Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
7.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Исполнителем обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.1, 7.5, 7.6 и 7.7 Контракта.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном пунктом 7.8 Контракта.
7.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.1 и 7.5 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.6 Контракта информации в реестр контрактов.
7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.5 и 7.8 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
7.11. В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.
7.12. Средства из обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту.
Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств, должны быть перечислены по следующим реквизитам:
Получатель платежа: Администрация Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым л/с 04753252890
ИНН 9104002249

КПП 910401001

ЕКС 40102810645370000035

КС 03232643356044447500

БИК ТО ФК 013510002

Банк Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь 

КБК 00000000000000000510 ОКТМО 35604444

В графе «Назначение платежа»: Средства для обеспечения исполнения контракта на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) объекта: «Капитальный ремонт с целью благоустройства территории набережной и прилегающих пешеходных зон Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 1-й участок».
В случае определения Исполнителем способа обеспечения гарантийных обязательств «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику», срок возврата Заказчиком Исполнителю таких денежных средств не должен превышать 15 дней с даты исполнения исполнителем гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.
7.13. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.
7.14. Все затраты, связанные с заключением оформлением договоров и иных документов по обеспечению гарантийных обязательств, несет Исполнитель.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Гарантийный срок на оказание услуг соответствует гарантийному сроку на все работы и конструктивные элементы, установленному в муниципальном контракте на выполнение работ по строительству Объекта, заключенному между Заказчиком и Подрядчиком и составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания акта приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (форма № КС-14) приемочной комиссией Заказчиком.
8.2. Исполнитель обязуется в течение гарантийного срока по муниципальному контракту на выполнение работ по строительству Объекта, заключенному между Заказчиком и Подрядчиком безвозмездно оказывать услуги по строительному контролю в случае обнаружения дефектов и выполнения работ по их устранению.
8.3. Продолжительность гарантийного срока увеличивается на время, затраченное на устранение дефектов, включая работы по освидетельствованию подвергшихся разрушению элементов объектов с привлечением специализированных организаций и выдачей им рекомендаций по устранению данных дефектов.
8.4. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям Заказчика, указанным в Контракте, муниципальном контракте на выполнение работ по строительству Объекта, заключенному между Заказчиком и Подрядчиком, условиям нормативно-технической документации, регулирующей правоотношения в сфере градостроительной деятельности в течение всего периода выполнения работ, в том числе после подписания акта приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (форма № КС-14).
8.5. При обнаружении недостатков оказываемых услуг к Исполнителю применяются меры ответственности, предусмотренные в статье 6 настоящего Контракта.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, вооружённые конфликты и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. Сторона, для которой создана невозможность исполнения своих обязательств, обязана незамедлительно, в течение 3 (трех) дней, письменно уведомить об этом другую сторону.
9.3. Если Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону в указанный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.
9.4. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, если данные обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
9.5. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
9.6. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 3 (трех) месяцев, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до 01.11.2024 включительно, в любом случае до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств по Контракту, включая обязательства сторон по оплате выполненных и принятых в установленном порядке услуг, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.
Стороны договорились, что в соответствии с положениями ч. 2 ст. 425 Гражданского Кодекса Российской Федерации условия данного Контракта распространяются на отношения, возникшие между Сторонами с 12.12.2023.
11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
11.1. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
11.2. Расторжение Контракта допускается в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.
11.3. Контракт может быть расторгнут:
· по соглашению Сторон;
· по решению суда;
· в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.4. Заказчик вправе обратиться в суд, в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
11.4.1. при существенном нарушении Контракта Исполнителем (ст. 450 ГК РФ);
11.4.2. в случае просрочки исполнения обязательств по оказанию услуг более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
11.4.3. в случае неоднократного нарушения сроков оказания услуг - более двух раз более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
11.4.4. в случае существенного нарушения требований к качеству оказываемых услуг (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
11.4.5. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) независимой гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление независимой гарантии, не соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ; 11.4.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
11.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения Контракта, в том числе в следующих случаях:
11.6.1. в любое время без указания причин при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов (ст. 717 ГК РФ);
11.6.2. если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или оказывает услуги настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (часть 2 статьи 715 ГК РФ);
11.6.3. если во время оказания услуг станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (часть 3 статьи 715 ГК РФ);
11.6.4. если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Исполнителем либо являются существенными и неустранимыми (часть 3 статьи 723 ГК РФ);
11.6.5. если при нарушении Исполнителем конечного срока оказания услуг, указанного в Контракте, исполнение Исполнителем Контракта утратило для Заказчика интерес (часть 2 статьи 405 ГК РФ, часть 3 статьи 708 ГК РФ).
11.6.6. в случае отсутствия у Исполнителем лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по Контракту, в том числе, в случае прекращения их действия (часть 3 статьи 450.1 ГК РФ);
11.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта направляется Исполнителю в порядке, предусмотренном ч. 12.2. ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
11.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.
11.11. Информация о Исполнителе, с которым Контракт был расторгнут в связи е односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
11.12. Если до расторжения Контракта Исполнитель частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта объем оказанных услуг должен быть уменьшен с учетом объема оказанных услуг по расторгнутому Контракту.
11.13. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с ГК РФ.
11.14. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта направляется Заказчику в порядке, предусмотренном ч. 20.2. ст. 95 Федерального закона № 44- ФЗ.
11.15. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.16. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
11.17. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.18. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению Сторон, обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
11.19. В случае прекращения Контракта или расторжения Контракта по любому основанию Исполнитель обязан с даты прекращения действия Контракта прекратить оказание услуг и в срок не позднее 10 дней с даты прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен Сторонами, предпринять следующие действия:
· передать Заказчику услуги, выполненные на момент получения им решения об отказе от исполнения Контракта;
· передать Заказчику исполнительную документацию и иную отчетную документацию на оказанные услуги и понесенные затраты;
- иные действия, предусмотренные Контрактом, необходимые для его расторжения.
11.20. Ответственность за сохранность результата услуг, а также риски их утраты до момента расторжения настоящего Контракта несёт Исполнитель.
11.21. В случаях уменьшения Заказчику как получателю бюджетных средств доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из условий настоящего Контракта, Заказчик обеспечивает согласование с Исполнителем новых условий по срокам, цене и (или) объему услуг по Контракту.
12. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
12.1. В соответствии с ч. 2 ст. 11 гл. 1 разд. 1; п. 1, ст. 83, гл. 14, разд. 5 НК РФ Исполнитель, создающий рабочие места на территории Республики Крым на срок более 1 (одного) месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по Республике Крым обособленное подразделение.
12.2. После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым Исполнитель, в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.
13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. Во всем, что не предусмотрено условиями Контракта, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, Республики Крым и Администрации г. Симферополя;
13.2. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту своих реквизитов, указанных в статье «РЕКВИЗИТЫ СТОРОН» Контракта.
13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.
13.4. Сторонами подписывается дополнительное соглашение к настоящему Контракту в случае уменьшения финансирования, при этом объем оказываемых услуг подлежит уменьшению, пропорционально уменьшенному финансированию.
13.5. Все разногласия по настоящему Контракту урегулируются путем проведения переговоров между сторонами. В случае не достижения компромисса, споры подлежат рассмотрению в порядке досудебного урегулирования споров и в судебном порядке в Арбитражном суде Республики Крым.
13.6. В случае направления одной из сторон претензии, другая сторона обязана ответить в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения. При этом надлежащим уведомлением является направление претензии любым оперативным образом (почтой заказным письмом с уведомлением, а также направление на официальный электронный адрес, указанный в Контракте).
13.7. В случае нарушений одной из Сторон действующего законодательства в отношении любых третьих лиц, как при исполнении настоящего Контракта, так и при осуществлении своей Уставной деятельности, другая Сторона ответственности не несет.
13.8. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.9. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
В случае если в ходе разработки проектной или рабочей документации будут внесены изменения в наименование Объекта, являющегося предметом Контракта, и закреплены актами уполномоченных органов, такие изменения не могут повлиять на стоимость услуг по Контракту.

13.10. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.
13.11. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
13.12. Перечень приложений к Контракту:
· Техническое задание (Приложение № 1);
· Расчет стоимости строительного контроля (технического надзора) (Приложение № 2);
· Отчет по строительному контролю (Приложение № 3);
· План финансирования (Приложение № 4)
14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:




Приложение №1 к Контракту от «____» ________г.№
«УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации 

Песчановского сельского поселения

 _______Кузнецова Е.Н.

​​​​

​​​​​​​​​​​​​​

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора)
объекта: «Капитальный ремонт с целью благоустройства территории набережной и прилегающих пешеходных зон Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 1-й участок»
	№ п/п
	Наименование требований
	Содержание требований

	1.
	Наименование работ.
	на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора)
объекта: «Капитальный ремонт с целью благоустройства территории набережной и прилегающих пешеходных зон Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 1-й участок»



	2.
	Адрес объекта.
	Республика Крым,Бахчисарайский район, с.Песчаное ул.Набережная

	3.
	Требования к выполняемым работам.
	Строительный контроль необходимо оказывать в соответствии с «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468.
Строительный контроль осуществляется в течение всего периода выполнения работ с момента заключения Контракта, с целью соблюдения требований нормативных документов, в том числе качества
строительно-монтажных
работ,
соответствия стоимости утвержденной проектно​сметной документации.

	4.
	Состав основных работ
	4.1.
Обеспечивать
проверку
соответствия
выполненных
строительно-монтажных работ,
применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого
оборудования, утвержденной проектно-сметной документации, основным комплектам рабочих чертежей, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.



	
	
	4.2.
Осуществлять контроль за качеством приобретаемого Подрядчиком оборудования и материалов, изделий, конструкций, т.е. наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям проектной документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

	
	
	4.3.
Осуществлять контроль за стоимостью оборудования, материалов, изделий, конструкций, отсутствующих в сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции, предъявляемых Подрядчиком к оплате Заказчику, т.е. принимать Акт о приемке выполненных работ по форме № КС- 2 со стоимостью оборудования, материалов, изделий, конструкций не превышающей стоимость, определенную в утвержденной проектно-сметной документации.

	
	
	4.4.Осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемых на каждом Объекте строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования.



	
	
	4.5.Контролировать выполнение Подрядчиком мероприятий по охране окружающей среды, соблюдение требований техники безопасности и охраны труда. Незамедлительно письменно уведомлять Заказчика о выявленных фактах нарушений.

	
	
	4.6.
Назначить своих представителей, которые от имени Исполнителя уполномочены осуществлять строительный контроль (технический надзор) за проведением работ, проверку качества используемых материалов, конструкций и изделий, принимать скрытые и завершенные работы, визировать акты приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и исполнительные схемы, выдавать предписания о прекращении или временной приостановке работ и предоставить Заказчику в двух экземплярах данные о лицах, осуществляющих строительный контроль (технический надзор) на Объектах.

	
	
	4.7.Проверять полноту и соблюдение установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению


	
	
	капитального ремонта Объектов и достоверности документирования его результатов.
4.8. Контролировать соответствие
объемов
выполняемых Подрядчиком работ объемам, предусмотренным
проектно-сметной
документацией.
4.9. Осуществлять
строительный
контроль
(технический надзор) за выполнением капитального ремонта Объектов в соответствии с графиком производства работ по Объекту, утвержденным Заказчиком.
4.10. В случае привлечения Подрядчиком третьих
лиц (субподрядчиков) - согласование и проверка соответствия
требованиям
законодательства
Российской Федерации таких лиц на легитимность выполнения отдельных видов работ и монтажа оборудования (проверять наличие необходимых лицензий, допусков, разрешений, сертификатов у субподрядных организаций).
4.11. Осуществлять
контроль
наличия
и
правильности
ведения
Подрядчиком
исполнительной документации, её соответствия «Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиям, предъявляемым к актам освидетельствования работ, конструкций,
участков
сетей
инженерно-
технического обеспечения», исполнения замечаний и предложений по ведению работ на Объектах.
4.12. В случае обнаружения брака и дефектов,
отклонения от утвержденной проектно-сметной документации, нарушения требований СНиП, СП и технических регламентов при производстве работ, своевременно и оперативно отражать свои замечания в журнале производства работ
и
еженедельных отчетах строительного контроля (технического надзора) и выписывать предписания.
4.13. Контролировать
своевременность
и
правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе капитального ремонта.
4.14. Осуществлять контроль за исполнением
Подрядчиком
предписаний
государственных
надзорных органов и авторского надзора (при наличии), относящихся к вопросам выполнения работ, применения материалов, конструкций и изделий, обеспечивать своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке


	
	
	отдельных работ, конструктивных элементов и объекта в целом.
4.15. Давать конкретные указания Подрядчику о приостановке работ при обнаружении отступлений от проектно-сметной документации, использования материалов и выполнения работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ, СНиП, СП до исправления обнаруженных дефектов.
4.16. При выявлении нарушений проектных решений, технологии, отступлений от требований нормативно-технических документов, обязательных при выполнении подрядных работ, отсутствия исполнительной документации, входного контроля материалов и конструкций, операционного или приёмочного контроля, Исполнитель обязан выдавать Подрядчику письменные предписания об устранении нарушений правил производства работ с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения и делать об этом соответствующие записи в общем журнале работ Подрядчика. При этом Исполнитель обязан в течение суток со дня выдачи предписания, письменно уведомлять об этом Заказчика, а также фиксировать указанные нарушения и информацию об их устранении в справке предоставляемой в соответствии с п. 4.24.
4.17. Проводить контрольные обмеры работ и принимать участие в проводимых контрольных обмерах, а также в проверках, проводимых уполномоченными организациями, предоставлять имеющиеся в его распоряжении необходимые для указанных мероприятий документы.
4.18. Принимать участие в оформлении актов на рекламацию и предъявлении претензий к поставщикам при поставке ими на строительную площадку недоброкачественных строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования не отвечающих требованиям проекта и нормативных актов.
4.19. Принимать участие в освидетельствовании и
оформлении актов скрытых и специальных работ, с вынесением
предписания
о
приостановке
выполнения следующего вида работ до подписания актов. Акты на скрытые работы должны быть составлены немедленно после их окончания, если в дальнейшем ходе капитального ремонта этот вид работ или конструкций должен быть скрыт.
4.20. Осуществлять проверку представленных
Подрядчиком
документов,
подтверждающих
выполненные работы, в течение пяти рабочих дней с момента их представления.
4.21. При наличии замечаний, влекущих


	
	
	необходимость отказа в приемке выполненных Подрядчиком работ, письменно в течение двух рабочих дней по окончанию срока проверки, уведомить Подрядчика и Заказчика, представив отчет, с указанием конкретных причин, являющихся основанием для отказа в приемке выполненных работ (несоответствие объемов работ, неправильное применение расценок, завышение стоимости строительных
материалов,
отсутствие
подтверждающих документов, недостатки в оформлении документации и т.д.).
4.22. При отсутствии замечаний к выполненным
работам, предъявленным Подрядчиком к оплате, завизировать акты о приемке выполненных Подрядчиком работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), путем проставления на каждом экземпляре подписи уполномоченного лица и печати Исполнителя, подтверждая тем самым объем, применяемые расценки и качество выполненных работ, их соответствие утвержденной проектно​сметной документации, условиям контракта, заключенного между Заказчиком и Подрядчиком, соответствие
исполнительной
документации,
требованиям
нормативно-технической
документации. Подписанные акты о приемке выполненных Подрядчиком работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) передаются Подрядчику.
4.23. По требованию Заказчика предоставлять ведомость остатков объемов работ по Объектам.
4.24. Вести учет объемов принятых и оплаченных
Подрядчику строительно-монтажных работ в целом, а
также
выполненных
с
недостатками,
контролировать расходование сметного лимита.
4.25. Исполнитель обязан еженедельно составлять
справку
по
строительному
контролю
и
предоставлять ее Заказчику в 2 (двух) экземплярах - в печатном виде и один - в электронном (MSWord, PDF), а также проводить фото фиксацию выполненных Подрядчиком работ.
4.26. Оказывать Подрядчику содействие в
выполнении работ в объемах и порядке, предусмотренных Муниципальным контрактом на выполнение подрядных работ. Своевременно предъявлять
Подрядчику
претензии
за
невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение контрактных
обязательств
с
обязательным
уведомлением Заказчика.
4.27. Участвовать во всех проводимых Заказчиком технических и организационных совещаниях по


	
	
	Объектам, при условии уведомления Исполнителя о таких совещаниях.
4.28. Давать разъяснения Заказчику по поводу возникших у него претензий к качеству работ.
4.29. Предоставлять Заказчику оперативную и подробную информацию о любых факторах, которые могут повлиять на первоначальный График производства работ, их качество или стоимость, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты для устранения таких факторов.
4.30. Принимать
участие
в
подготовке
документации для передачи в установленном порядке завершенного капитальным ремонтом и введенного в действие Объекта предприятиям и организациям, на которые возложена эксплуатация и обслуживание.
4.31. Участвовать в приемочных комиссиях, в
проверках
качества
выполненных
работ,
проводимых Заказчиком, в том числе в период действия гарантийного срока выполненных работ на Объектах.
4.32. В случае выявления дополнительных работ по Объекту, осуществлять проверку их соответствия, в части применяемых расценок, путем подписания и проставления печати на каждом экземпляре локального сметного расчета и сопоставительной ведомости.

	5.
	Требования к сроку и объему предоставления
гарантий качества работ.
	Сроки выполнения работ на оказание услуг по осуществлению
строительного
контроля
(технического надзора) объекта: «Капитальный ремонт с целью благоустройства территории набережной и прилегающих пешеходных зон Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 1-й участок» определяются в соответствии с графиком производства работ по Объектам, утвержденным Заказчиком. Контроль должен осуществляться до полной сдачи результатов работ Подрядчиком, осуществляющим строительно​монтажные работы на Объектах и подписания акта приемки капитального ремонта объекта (по форме, утвержденной Заказчиком).
Гарантийные
сроки
по
осуществлению
строительного контроля при проведении работ по объектам составляют 5 лет с момента (даты) подписания Заказчиком и Исполнителем акта приемки капитального ремонта объекта (но форме, утвержденной Заказчиком).
Течение гарантийного срока приостанавливается с момента обнаружения Заказчиком дефектов до


	
	
	подписания между Сторонами акта оказанных услуг по устранению дефектов. Гарантийный срок продолжается со дня подписания акта оказанных услуг по устранению дефектов.

	6.
	Требования
к
используемым технологиям, методам и методике при выполнении работ.
	Методы и технологии выполнения работ на объектах должны соответствовать действующим требованиям нормативных документов, инструкций по применению материалов и инструкций по монтажу оборудования.


Приложение №2 к Контракту от        « 2023 г. №
Утверждаю:
Глава администрации 

                         Песчановского сельского поселения

                               _______Кузнецова Е.Н.

РАСЧЕТ

стоимости строительного контроля (технического надзора) по объекту:
«Капитальный ремонт с целью благоустройства территории набережной и прилегающих пешеходных зон Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 1-й участок»
	Всего по гл. 1-9, руб. сводного сметного расчета, руб. (без НДС)
	% строительного контроля (технического надзора)
	Сумма, руб.

	
	
	

	Непредвиденные затраты, 2%
	
	

	Итого с непредвиденными
	
	

	НДС 20%
	
	

	Всего с учетом НДС
	
	

	Итого с учетом коэффициента на доведение ЛБО
	0,82744802307
	


Приложение № 3 к 
муниципальному контракту от «____»
2023 г. №
	Муниципальн ый контракт:
	 (номер и дата Контракта с Исполнителем)
	Заказчик:
	(наименование Заказчика)

	Объект:
	
	Подрядчик:
	

	Сроки ремонта:
	
	
	Строительный контроль:
	


ОТЧЕТ
по строительному контролю
Объект:
Республика Крым,Бахчисарайский район, с.Песчаное, ул.Набережная. 
Отчетный период: с 2023 по 2024 г.
Содержание отчета:
	Раздел
	Наименование раздела, документа
	Кол-во страни Ц
	Номера страниц
	

	1
	Краткое описание работ, выполненных в отчетный период.
	
	
	

	2
	Таблица объемов выполненных работ (по форме Ф-1)
	
	
	

	3
	Описание работ, не вощедщих в таблицу
	
	
	

	4
	Мероприятия по контролю качества.
	
	
	

	5
	Соблюдение графика работ
	
	
	

	6
	Основные проблемы, возникающие в ходе строительства.
	
	

	7
	Сведения о проводимых на объекте проверках
	
	

	8
	Таблица выявленных замечаний/ дефектов (по форме Ф-2)
	
	
	

	9
	Сведения об изменениях на Объекте
	
	
	

	10
	Происшествия на Объекте
	
	

	11
	Фотоотчет выполненных работ в отчетный период
	
	


Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период
1. Подрядчиком 
за отчетный период выполнены следующие работы:

(Форма Ф-1)
	№ п/п
	Вид выполненных работ
	Ед. изм.
	Объемы работ
	Примечание

	
	
	
	Всего по проекту
	За отчетный период
	Нарас​тающим итогом
	Оста​
ток
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	


В примечании к таблице указывается:
· численность рабочего состава, ИТР и машин / механизмов, задействованных в отчетный период;
· готовность Объекта в процентном соотношении.
1.1 .Описание работ, не вошедших в таблицу:
Приводится краткое описание видов и объёмов работ (в случае их значимости), не вошедших в таблицу, но выполненных в отчётный период.
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества
2.1. Оценка качества работ Подрядчика в отчетный период:
В разделе должна быть дана оценка качества работ Подрядчиков за отчётный период:
· Отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;
· Определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения.
· Приведены результаты испытаний исполнителя и дана оценка достоверности испытаний подрядчика;
· В разделе должны быть отражены основные мероприятия по контролю качества (включая виды: входной, операционный и приёмочный с указанием объемов испытаний, измерений и инструментального контроля), проведённые в отчетный период.
Раздел 3. Соблюдение графика работ
1. В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ и этапов, включенных в действующие календарные графики производства работ.
2. В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо:
· Рассмотреть причины отставания;
· Проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения Объекта строительства (реконструкции);
· Предложить возможные способы устранения отставания.
Раздел 4. Основные проблемы, возникающие в ходе строительства
1. В разделе должен быть дан перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения Объекта; предложены возможные способы устранения этих проблем;
2. Должен быть проанализирован результат устранения недостатков, установленных в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период).
Раздел 5. Сведения о проводимых на объекте проверках
(Форма Ф-2)
	Дата
	Замечание/ дефект
	Отметка об устранении
	Примечание

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Раздел 6. Сведения об изменениях на Объекте
1. Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникший в процессе строительства (реконструкции) с копиями обосновывающих материалов;
2. Сведения об изменениях графиков производства работ, контрактных ведомостей.
Раздел 7. Происшествия на Объекте
Указывается информация о внештатных ситуациях, которые произошли на объекте в отчетный период.
Раздел 8. Фотоотчет выполненных работ в отчетный период
В данном разделе прилагается фото фиксация выполненных в отчетный период работ, в том числе скрытых работ.
Приложение № 4 к контракту № _______ от «____»
_
2023г.
ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ
(на текущий год) 2023 г.
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) объекта: Капитальный ремонт с целью благоустройства территории набережной и прилегающих пешеходных зон Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 1-й участок

	Периоды текущего года
	План финансирования

	
	Всего, руб
	На финансирование работ, руб

	1
	2
	3

	
	
	


План финансирования
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) объекта: Капитальный ремонт с целью благоустройства территории набережной и прилегающих пешеходных зон Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 1-й участок
(на 2024 год)
	Источник финансирования
	План финансирования

	
	Всего, руб
	по годам, руб.

	
	
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4

	бюджет муниципального образования Песчановское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
	
	
	


Заказчик:                                                                             Исполнитель:
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