

Заказчик Администрация Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым
(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 5 774,97 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-

«Капитальный ремонт сетей наружного освещения (пляж «Лесник») с. Песчаное Бахчисарайского р-на РК»

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 1 квартал 2022г

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	«Капитальный ремонт сетей наружного освещения (пляж «Лесник») с. Песчаное Бахчисарайского р-на РК»	4 321,82	274,3	25,03		4 621,15
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	4 321,82	274,3	25,03		4 621,15
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Глава 8. Временные здания и сооружения							
Глава 9. Прочие работы и затраты							
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
2	Постановление Правительства РФ № 468 от 21 июня 2010 года	Строительный контроль - 2,14% (Стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года (млн. рублей) - до 30				98,89 2,14% от 4621150	98,89
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				98,89	98,89
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
Непредвиденные затраты							
3	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты - 2%	86,44 2% от 4321820	5,49 2% от 274300	0,5 2% от 25030		92,43 2% от 0

		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	4 321,82	274,3	25,03	4 621,15	
		Итого "Непредвиденные затраты"	86,44	5,49	0,5	92,43	
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	881,65 20% от 4408260	55,96 20% от 279790	5,11 20% от 25530	19,78 20% от 98890	962,5
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	881,65	55,96	5,11	19,78	962,5
		Итого по сводному расчету	5 289,91	335,75	30,64	118,67	5 774,97

Руководитель проектной организации
Ген. Директор ООО "Крымспецпроект"

Подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

ИП ООО "Крымспецпроект"

Подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

наименование)

Заказчик

Председатель сельского совета –глава
администрации Песчановского сельского
поселения



Шойму И.Л.

Соколовский Д.В.

Кузнецова Е.Н.